



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jalan Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

PEKERJAAN

**Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long
Segment (DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi
Pariwisata prioritas)**

NOMOR KONTRAK : 602/94/BM/VI/2023

TANGGAL KONTRAK : 08 Juni 2023

WAKTU PELAKSANAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender

MULAI TANGGAL : Senin, 12 Juni 2023

SELESAI TANGGAL : Rabu, 08 November 2023

NILAI KONTRAK : Rp.6.090.560.000,- (Enam Milyar Sembilan Puluh
Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

SUMBER DANA : APBD (DAK Penugasan)

TAHUN ANGGARAN : 2023

PENYEDIA

CV. AZRITA PERKASA

K. Pichay Sengas II No.11 B, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sultra



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jalan Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

PEKERJAAN

**Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long
Segment (DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi
Pariwisata prioritas)**

NOMOR KONTRAK : 602/94/BM/VI/2023
TANGGAL KONTRAK : 08 Juni 2023
WAKTU PELAKSANAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
MULAI TANGGAL : Senin, 12 Juni 2023
SELESAI TANGGAL : Rabu, 08 November 2023
NILAI KONTRAK : Rp.6.090.560.000,- (Enam Milyar Sembilan Puluh
Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
SUMBER DANA : APBD (DAK Penugasan)
TAHUN ANGGARAN : 2023

PENYEDIA

CV. AZRITA PERKASA

Jl. Mekar Soraya II No.11 B, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sultra



SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK Penugasan

Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata prioritas)

Nomor :602/94/BM/VI/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Kendari pada hari **Kamis** tanggal **Delapan bulan Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08./P.068/SDA/Jln.Lawele.Butur.DAK/2023 tanggal 23 Mei 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 18/SPPBJ/BM/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, antara:

Nama : **HARMUNADIN, S.T.,M.T**
NIP : **19740224 200701 1 017**
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran**
Berkedudukan di : **Jl. Haluoleo No. 5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari**

yang bertindak untuk dan atas nama⁷⁾ Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara c.q. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 364 tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor: 13 Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : **ZULFADLY SARANGA MUSTAFA**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : **Jl. Mekar Soraya II No.11 B, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sultra**
Akta Notaris Nomor : **211**
Tanggal : **26 Mei 2020**
Notaris : **A. Widya Arung Raya, S.H.,M.Kn**

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. Azrita Perkasa** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undan Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

PARAF KPA	PARAF PENYEDIA

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata prioritas) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat y Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata prioritas) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.



Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan ini sepanjang 7 Km yang terdiri dari:

- (1) Peningkatan/Rekonstruksi panjang penanganan 1,13 Km
- (2) Pemeliharaan Berkala panjang penanganan 1,27 Km dan
- (3) Pemeliharaan Rutin panjang penanganan 4,60 Km

PARAF KPA	PARAF PENYEDIA
	

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Azrita Perkasa

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Provinsi Sulawesi Tenggara



ZULFADLY SARANGA MUSTAFA
Direktur



HARMUNADIN, S.T., M.T
NIP. 19740224 200701 1 017

PARAF KPA	PARAF PENYEDIA
<i>u</i>	<i>f</i>



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jalan Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 94/SPMK/BM/VI/2023

Paket Pekerjaan:

Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK
Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata prioritas)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARMUNADIN, S.T.,M.T**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Berkedudukan di : Jl. Haluoleo No. 5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan nomor 602/94/BM/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : **CV. Azrita Perkasa**
Alamat : Jl. Mekar Soraya II No.11 B, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sultra
yang dalam hal ini diwakili oleh: **ZULFADLY SARANGA MUSTAFA**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata prioritas);
2. Tanggal mulai kerja: 12 Juni 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 08 November 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Kendari, 12 Juni 2023

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



HARMUNADIN, S.T.,M.T
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP. 19740224 200701 1 017

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. Azrita Perkasa



ZULFADLY SARANGA MUSTAFA
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA**

Jl. Haluoleo No.7 Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu, Kendari 93232

BERITA ACARA

SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

Nomor : 249/PHD/SDABM-BM/XI/2023

Tanggal : 12 NOVEMBER 2023

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LAWELE - BTS. KAB.
BUTON/KAB. BUTUR/LONG SEGMENT (DAK
PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DESTINASI
PARIWISATA PRIORITAS)

LOKASI : KABUPATEN BUTON UTARA

NILAI KONTRAK : Rp 6.270.043.400,- (ENAM MILYAR DUA RATUS
TUJUH PULUH JUTA EMPAT PULUH TIGA RIBU
EMPAT RATUS RUPIAH)

NOMOR KONTRAK : 602/94/BM/VI/2023

TANGGAL KONTRAK : 08 JUNI 2023

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2023



CV. AZRITA PERKASA

GENERAL SUPPLIER AND TRADE CONTRACTOR

JL. MEKAR Lrg. SORAYA II No. 11 B KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA 93117

PHONE FAX : 081296755111 (0401) 3084580 EMAIL : azrita_perkasa@yahoo.com



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

Jl. Haluoleo No. 5, Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu-Kendari

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 249/PHD/SDABM - BM/XI/2023

Pada hari ini MINGGU Tanggal, DUA BELAS Bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA bertempat di Kendari kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARMUNADIN, S.T.,M.T

Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara

Alamat : Jl. Haluoleo No. 5, Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu-Kendari

Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pemilik, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : ZULFADLY SARANGA MUSTAFA

Jabatan : Direktur CV. AZRITA PERKASA

Alamat : Jl. Mekar Soraya II No.11 B, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sultra

Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. AZRITA PERKASA berdasarkan Akte Notaris A. WIDYA ARUNG RAYA, S.H.,M.Kn Nomor : 211 tanggal 46 Mei 2020 selaku Kontraktor, selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

Sehingga ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal dibawah ini.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak/SPK Nomor: 602/94/BM/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023 Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Addendum I Nomor : 602/81/ADD-1/BM/VII/2023 Tanggal 19 Juli 2023, Addendum II Pemberian Kesempatan Nomor : 602/104/ADD-II/BM/XI/2023 Tanggal 07 November 2023, **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 02/PPTK/LHP/602/95/BM/XI/2023, tanggal oleh Tim Teknis sebagai berikut :

1. Hasil Pekerjaan sudah sesuai Kontrak;
2. **PIHAK KEDUA** (CV. AZRITA PERKASA) untuk pertama kali menyerahkan Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata prioritas) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sebagai **PIHAK PERTAMA** Dan **PIHAK KEDUA** Merima Penyerahan tersebut.
3. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender dan tidak melewati waktu yang telah ditentukan.
5. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - Membayar denda keterlambatan selama 4 (Empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 November 2023 - Tanggal 12 November 2023, dengan besaran denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai kontrak sebelum PPN sesuai Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Poin 68.1.(e) (Hitungannya) sebagai berikut:
 - Pekerjaan yang belum terselesaikan dalam jangka waktu sesuai kontrak Tanggal 09 November 2023 - Tanggal 12 November 2023 adalah Sebesar Rp. 5.486.991.072,20. Denda keterlambatan sebesar 1/1000 x Rp. 5.486.991.072,20 = Rp. 5.486.991,07 Jumlah Hari keterlambatan 4 Hari, jadi denda keterlambatan = 4 Hari X Rp. 5.486.991,07 = Rp 21.947.964,29

- Memelihara hasil pekerjaan tersebut selama minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 13 November 2023 Sampai Tanggal 11 Mei 2024;

rikutnya PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

mikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Yang menerima Pekerjaan
Khusus Pengguna Anggaran

as Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi

Tenggara



PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan Pekerjaan
CV. AZRITA PERKASA





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

Jl. Haluoleo No. 5, Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu-Kendari

Kendari, 11-Nov-23

nomor : 02/PPTK/LHP/602/95/BM/XI/2023
lampiran : 1 (satu) berkas
hal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Yth. Kepada :
Kuasa Pengguna Anggaran Dinas
Sumber Daya Air Dan Bina Marga
Provinsi Sulawesi Tenggara
Di -

KENDARI

Dengan hormat,


Menunjuk Surat Pengguna Anggaran Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : Tanggal 11 November 2023 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dan
setelah dilakukan Pemeriksaan, maka dengan ini kami sampaikan hasil pemeriksaan :

Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK Penugasan	
Lokasi	: Kab. Buton Utara	
Kontrak	: 602/94/BM/VI/2023	Tanggal 08 Juni 2023
Addendum I	: 602/81/ADD-1/BM/VII/2023	Tanggal 19 Juli 2023
Addendum II	: 602/104/ADD-II/BM/XI/2023	Tanggal 07 November 2023
Nilai Kontrak	: Rp. 6.090.560.000,-	
	(Enam Milyar Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	

Progress pekerjaan konstruksi telah selesai 100% (sebagaimana terlampir) dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Penyerahan Pekerjaan.

PPTK Fisik
Pekerjaan Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab.
Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK Penugasan Tematik


FAHRUL MUCHTASAR, S.T
NIP. 19830312 201001 1 023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

Jl. Haluoleo No. 5, Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu-Kendari

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 01/PPTK/BAPHL/602/94/BM/XII/2023

Pada hari ini SABTU Tanggal SEBELAS Bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA, Tim Direksi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara dan Konsultan Pengawas, bersama dengan Kontraktor Pelaksana telah melakukan Pemeriksaan dan Penilaian atas pekerjaan :

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi)
Lokasi : Kab. Buton Utara
Nomor Kontrak : 602/94/BM/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023
Addendum I : 602/81/ADD-1/BM/VII/2023 Tanggal 19 Juli 2023
Addendum II : 602/104/ADD-II/BM/XI/2023 Tanggal 07 November 2023
Nilai Kontrak : Rp. 6.090.560.000,-
(Enam Milyar Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Unsur Yang diperiksa/dinilai	Kriteria		Catatan
		ADA	TIDAK ADA	
1	Administrasi - Laporan Harian - Laporan Mingguan - Laporan Bulanan - Back up data - Shop Drawing - As built drawing - Laporan Pemeriksaan Laboratorium - Mutual Check (MC-0) - Addendum I Kontrak - Mutual Check (MC-100) - Adeendum II Kontrak			Lengkap & Memenuhi Syarat
2	Konstruksi	Selesai 100% dan sesuai dengan kontrak		

Yang Melakukan Pemeriksaan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAHRIL MUCHTASAR, S.T	PPTK Fisik	1.
2	MUHAMAD, S.T	Direksi Pengawas	2.
3	HENDRA ABDULLAH M,S.T	Direksi Pengawas	3.
4	KASMAN, S.T	Site Engineering CV. BUTON EXPLORE CONSULTANT	4.

Menyetujui Hasil Pemeriksaan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ZULFADLY SARANGA MUSTAFA	Direktur CV. AZRITA PERKASA (Penyedia Jasa Konstruksi)	
2	ALDY RACHMAD RAMADHAN	Pelaksana Lapangan CV. AZRITA PERKASA	

HASIL PENGAMATAN LAPANGAN

No.	Uraian hasil pengamatan	Penanganan Masalah	Atas Biaya	Kesimpulan (Memenuhi / Tidak Memenuhi)
1	Sumber listrik penerangan Jalan Kendari, 11 November 2023	-	-	A



Konsultan Pengawas
CV. BUTON EXPLORE CONSULTANT
KASIMAN, S.T.
Site Engineer




PPTK Fisik
FAHRIL MUCHTASAR, S.T.
NIP. 19830312 201001 1 023

Kendari, 11 November 2023
KPA Dinas Sumber Daya Air Dan
Bina Marga Prov. Sultra
HARMUNADIN, S.T., M.T.
Nip. 19740224 200701 1 017



DAFTAR HADIR PEMERIKSAAN LAPANGAN
KENDARI,11 NOVEMBER 2023

PERJAAN : Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK Penugasan
: Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata prioritas)
ASI : Kab. Buton Utara
KONTRAK NOMOR : 602/94/BM/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023
DENDUM I NOMOR : 602/81/ADD-1/BM/VII/2023 Tanggal 19 Juli 2023
DENDUM II NOMOR : 602/104/ADD-II/BM/XI/2023 Tanggal 07 November 2023
AI KONTRAK : Rp. 6.090.560.000,-
(Enam Milyar Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

UNSUR DIREKSI

N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
FAHRIL MUCHTASAR, S.T	PPTK Fisik	1. 
MUHAMAD, S.T	Pengawasan Lapangan	2. 
HENDRA ABDULLAH M,S.T	Pengawas Lapangan	3. 

UNSUR PROYEK

N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
ZULFADLY SARANGA MUSTAFA	Kuasa Direktur CV. AZRITA PERKASA (Penyedia Jasa Konstruksi)	1. 
ALDY RACHMAD RAMADHAN	Pelaksana Lapangan CV. AZRITA PERKASA	2. 
KASMAN, S.T	Site Engineer CV. BUTON EXPLORE CONSULTANT	3.  



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

Jl. Haluoleo No. 5, Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu-Kendari

Kendari, 10 NOVEMBER 2023

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Kepada Yth :

1. PPTK Fisik
2. Pengawas
3. Konsultan Pengawas CV. BUTON EXPLORE CONSULTANT

Menunjuk surat Direktur CV. AZRITA PERKASA Nomor : 03/PHO/CV.PPL/X/2023 Tanggal, 10 NOVEMBER 2023 Perihal Permohonan Pemeriksaan dalam rangka Penyerahan Hasil Pekerjaan, agar dilakukan Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan untuk :

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment
(DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata prioritas)


Lokasi : Kab. Buton Utara

Pelaksana : CV. AZRITA PERKASA

Nilai Kontrak : **Rp. 6.090.560.000,-**
(Enam Milyar Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

PENGUNTA LANGGAS N DINAS SUMBER DAYA AIR DAN
BINA MARGA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



HARMANADIN, S.T.,M.T
NP. 18740224 200701 1 017



CV. AZRITA PERKASA

Jl. MEKAR Lg. SORAYA II No. 11 B KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA 93117
PHONE/FAX : 081296755111 (0401) 3084580 EMAIL :

Nomor : 03/PHO/CV.PPL/X/2023
Lampiran :

Kendari, 10 NOVEMBER 2023

Kepada Yth :
Pengguna Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara
Di -
Kendari

Perihal : Permohonan Pemeriksaan dalam rangka Penyerahan Hasil Pekerjaan

Sehubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata prioritas) Sesuai Kontrak Nomor : 602/94/BM/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023, Addendum I Nomor : 602/81/ADD-1/BM/VII/2023 Tanggal 19 Juli 2023, Addendum II Nomor: 602/104/ADD-II/BM/XI/2023 Tanggal 07 November 2023, dengan ini kami sampaikan bahwa Progres Kemajuan Pekerjaan sampai dengan 10 NOVEMBER 2023 telah mencapai 98%.

Untuk hal tersebut diatas kami mohon kiranya dapat diadakan pemeriksaan dalam rangka Penyerahan Hasil Pekerjaan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

KONTRAKTOR PELAKSANA,
CV. AZRITA PERKASA


ZULFADLY SARANGA MUSTAFA
Direktur

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. PPTK Kegiatan Peningkatan Jalan Lawele - Bts. Kab. Buton/Kab. Butur/Long Segment (DAK
2. Konsultan Pengawas CV. BUTON EXPLORE CONSULTANT
3. Arsip.-